
 
 
 
 
 

1 

5.Levent Mah.15 Temmuz Şehitler Cad.14/12 Eyüpsultan İstanbul   
Tel: (0 212)-924-24-44 | Faks: (0 212)-999-78-52 | info@halic.edu.tr 

 
 

 

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ  

ELEKTRİK ,DATA ONARIM TADİLAT VE BAKIM İŞLERİ  SÖZLEŞMESİ 

 

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları  

1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta HALİÇ ÜNİVERSİTESİ  (bundan sonra  İDARE  olarak 

anılacaktır) ile diğer tarafta ………………………………….. (bundan sonra Yüklenici olarak 

anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. 

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler 

2.1. İdarenin 

 a) Adı: HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 

 b) Adresi: 5.Levent Mah.15 Temmuz Şehitler Cad.14/12 Eyüpsultan İstanbul 

 c) Telefon numarası: 0212 924 24 44  

 ç) Faks numarası: 0212 999 78 52 

2.2. Yüklenicinin 

 a) Adı, soyadı/ticaret unvanı . ………………………………………. 

 b) T.C. Kimlik No (Gerçek Kişi) :  ................................................  

 c) Vergi Kimlik No (Tüzel Kişi):………………………………. 

 ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi :………………………. 

 d) Telefon numarası:…………………….. 

 e)Bildirime esas faks numarası:  .....................................................  

2.3.  Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul 

etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son 

bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.  

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya 

elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler. 

Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı 

3.1. İşin adı: Elektrik ,Data Onarım Tadilat Ve Bakım İşleri   

3.2. İşin yapılma yeri: İstanbul 

3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı : Elektrik ,Data Onarım Tadilat Ve Bakım İşleri   
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Poz No Yapılacak İşin Cinsi MİKTAR 

35.100.1105 
En ölçüsü en az 800 mm olan galvanizli dikili 

tip sac pano. 
1 

35.100.1203 
En ölçüsü en az 600 mm olan galvanizli dikili 

tip sac pano. 
1 

35.100.2102 0,10 - 0,20m2'ye kadar (0,20 m2 dahil) 1 

35.100.2104 0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil) 1 

35.100.2105 0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) 1 

35.100.2106 0,50 - 0,60 m2'ye kadar (0,60 m2 dahil) 1 

35.100.2107 0,60 - 0,70 m2'ye kadar (0,70 m2 dahil) 1 

35.100.2110 0,90 - 1,00 m2'ye kadar (1 m2 dahil) 1 

35.100.7000 

Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE 

şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı 

ve 

13 

35.100.7104 12 Otomatik sigortalık 1 

35.100.7108 36 Otomatik sigortalık 1 

35.105.1210 16 A'e kadar (6 kA) 77 

35.105.1211 25 A'e kadar (6 kA) 77 

35.105.1241 Üç fazlı nötr kesmeli 25 A'e kadar (6 kA) 4 

35.105.1242 Üç fazlı nötr kesmeli 40 A'e kadar (6 kA) 7 

35.105.1243 Üç fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (6 kA) 1 

35.105.1310 16  A'e kadar (10 kA)  1 

35.105.1311 25  A'e kadar (10 kA) 3 

35.105.1313 63  A'e kadar (10 kA) 3 

35.105.1320 Bir fazlı nötr kesmeli 16 A'e kadar (10 kA) 1 

35.105.1333 Üç fazlı 63 A'e kadar (10 kA) 2 

35.105.1504 160  A.e kadar 1 

35.110.1102 3 x 100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In 1 

35.110.1153 
3 x 630 A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, 

I3: (6-10)In, 
1 

35.110.1551 
4 x 400 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, 

I3: (6-10)In  
1 

35.110.1552 
4 x 500 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, 

I3: (6-10)In  
1 

35.115.1020 4 x   25  A.e kadar     (30 m A) 1 

35.115.1021 4 x   40  A.e kadar     (30 m A) 5 
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35.115.1022 4 x   63  A.e kadar     (30 m A) 1 

35.115.1061 4 x   40  A.e kadar   (300 m A) 22 

35.115.1062 4 x   63  A.e kadar   (300 m A) 55 

35.115.1063 4 x   80  A.e kadar   (300 m A) 44 

35.115.1064 4 x 100  A.e kadar   (300 m A) 55 

35.115.1065 4 x 125  A.e kadar   (300 m A) 44 

35.115.1201 
3 x 80  A’ den 3 x 250 A. e  kadar  (Trifaze)    

30-500 mA 
23 

35.115.1202 
3 x 300 A’den 3 x1250 A. e kadar  (Trifaze)    

30-500 mA 
18 

35.115.1503 In: 4-6.3 'e kadar (Icu: 50 kA) 1 

35.115.2108 

C sınıfı 230/400 V AC, 40kA, (I max; 

8/20µs), faz-toprak veya iki faz toprak veya 

faz-nötr-toprak ilave kontak çıkışlı 

1 

35.120.1103 2 x   40  A.e kadar  1 

35.120.1454 250V.a kadar 4 

35.135.1901 100  -  500/5  A. 1 

35.135.3201 3 x  230 / 400V..3 x 10 (60 )A 1 

35.135.3301 3 x 230 / 400 V ..3 x 5 ( 7,5 ) A 1 

35.140.2323 4 x 2,5         mm2        (3/4")       20 ø  mm 4 

35.140.2402 1x2,5    mm2 kesitinde 10 

35.140.2406 1x 16    mm2 kesitinde 7 

35.140.3221 4 x 2,5             mm2 17 

35.150.1530 3x1.5                 mm2 3399 

35.150.1531 3x2.5                 mm2 5878 

35.150.2107 1x70                 mm2 15 

35.150.2109 1x120               mm2 48 

35.150.2170 3x25+16           mm2 39 

35.150.2196 4x25                 mm2 25 

35.150.2211 5x2.5                mm2 521 

35.150.2212 5x4                mm2 85 

35.150.2213 5x6                mm2 171 

35.150.2214 5x10                mm2 91 

35.150.3108 1x70rm 40 

35.150.3110 1x120rm 120 

35.160.1101 Normal sorti. 38 

35.160.3201 Normal Sorti 6 

35.160.3331 Normal Sorti 38 
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35.160.3332 Komutator Sorti 4 

35.160.3334 Paralel Sorti 238 

35.160.3502 

 Linye hattı PVC boru içerisinde,  plastik 

izoleli (HO7Z,O7Z1) iletkenler, sorti hatları 

kurşunsuz, antigron, (NHXMH) nevinden 

malzeme ile normal priz sortisi. 

139 

35.160.6201 16-20 mm PE HFFR boru 1612 

35.160.6202 25-32 mm PE HFFR boru 86 

35.170.1702 

LED sıva üstü etanj armatür (alüminyum 

gövdeli) ışık akısı en az 2700 lm, armatür 

ışıksal verimi en az 100 lm/w. 

3 

35.170.1703 

LED sıva üstü etanj armatür (alüminyum 

gövdeli) ışık akısı en az 3600 lm, armatür 

ışıksal verimi en az 100 lm/w 

13 

35.185.1101 Gömme normal anahtar 69 

35.185.1102 Gömme komütatör anahtar 71 

35.185.1111 Sıva üstü komitatör anahtar 2 

35.185.1201 Gömme topraklı priz 2 

35.185.1202 Sıva üstü topraklı priz 1 

35.185.1203 

Etanj Priz 

Alüminyum enjeksiyon gövdeli, porselen 

kaideli, pirinç, kontaklı, kapaklı, topraklı 

neme ve hava etkilerine karşı dayanıklı, en az 

Türk standartları Uygunluk Belgesine haiz 

iletken girişleri lastik contalı ağızlıklı tam 

etanj priz 

213 

35.185.1250 

Gömme buat: (Ölçü: Ad.) 

Sıva altında kullanılacak ve 250 V 

dayanabilecek şekilde ekleri yapılacak 

iletkenlerin kesitlerine uygun porselen halka 

(simit) klemensleri bulunan, en az 0,35 mm. 

sacdan veya TS-3066ya uygun PVCden 

gövdeli ve kapaklı buat temini, işyerine nakli, 

her nevi malzeme ve işçilik dahil montajı ile 

birlikte 

223 

35.185.1251 Sıva üstü buat: (Ölçü: Ad.:) 24 

35.185.1252 Etanj buat: (Ölçü: Ad.:) 1 

35.185.1811 3 x 25 A.e kadar 6 

35.185.1812 3 x 60 A.e kadar 7 

35.190.1302 En az 40 x16 mm (iki bölmeli) 1459 

35.190.1305 En az 100 x 50 mm arası (üç bölmeli) 77 

35.190.1354 En az 90x20 mm 253 

35.190.1401 En az 100 x 50 mm (üç bölmeli) 57 

35.190.1701 
Topraklı priz                                         16 A.- 

250 V.     (45 x 45 mm) 
425 
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35.190.1702 
Topraklı UPS prizi     (kırmızı renkli)     16 

A.- 250 V.     (45 x 45 mm) 
1271 

35.190.1704 
Data prizi    CAT 5e veya CAT 6e  RJ-45 (8 

kontaklı)   (22,5 x 45 mm) 
1270 

35.500.2414 2x2x0.34  mm2 167 

35.505.6180 
Utp Cat 6 Sıva Üstü Tekli Priz : (Ölçü :ad. 

;ihzarat : % 60 ) 
2765 

35.505.7301 24 Portlu 100 

35.515.4001 2X0,22 mm2 48 

35.515.4015 8X0,50 mm2 3323 

35.515.4033 2X1,5 mm2 269 

35.515.7030 
U/UTP Cat 6  HALOJEN FREE  4X2X23 

AWG Ölçü :m 
60000 

35.515.8015 RG 6/U-6 (Trishield Cu/Cu) HFFR                                   150 

35.520.5002 2x2x0,8+0,8 mm2 324 

35.540.4011 
Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 9/125 SM 

Zırhsız LSOH F/O Kablo 
50 

35.545.2403 MM LC-SC patchcord 65 

35.550.2030 42U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet 3 

35.550.4008 Frenli tekerlek grubu (Ön tekerlekler Frenli) 3 

35.550.4011 Termostatlı fan modülü (4 fanlı) 3 

35.550.4014 19 " rack tipi 6 lı grup priz anahtarlı 9 

35.550.4019 19" 1U yatay kablo düzenleyici 103 

35.550.4034 42U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) 3 

 

Madde 4-Sözleşmenin dili  

4.1. Sözleşmenin dili Türkçe’dir. 

Madde 5 – Sözleşmenin süresi:  

Sözleşme imzalama tarhinden itibaren 210 gündür. 

 

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli 

Bu sözleşme birim fiyat sözleşmesi olup, Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların   

EK-1    (TL) TÜRK LİRASI bedel üzerinden akdedilmiştir. Yapılan işlerin bedellerinin 

ödenmesinde, Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim 

fiyatlar ile varsa, tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alınır.   

 

Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler 

7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin 
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belgesi giderleri vb. giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri 

sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi 

sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir. Haliç Üniversitesi vakıf 

yükseköğretim kurumu olması nedeniyle damga vergisi ödemekten muaftır. YÜKLENİCİ’nin 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu kapsamında damga 

vergisi ödemekten muaf olmaması durumunda damga vergisi YÜKLENİCİ tarafından 

ödenecektir. 

 

Madde 8 – Sözleşmenin ekleri  

8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve 

Yükleniciyi bağlar. Ancak, Teknik Şartname, İdari Şartname ve Sözleşme Taslağı hükümleri 

arasında herhangi bir çelişki olması halinde Haliç Üniversitesi  lehine olan maddeler geçerli 

olacaktır. 

Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi  

9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç 5 (Beş)  gün içinde  yer teslimi yapılarak 

işe başlanır.  

9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, ………………… tarihine kadar tamamlayarak hazır hale 

getirmek zorundadır.  

9.3. Yüklenicinin sözleşmede belirlenmiş olan süre içinde yer teslimi için hazır bulunmaması 

halinde bu durum idare tarafından görevlendirilen personelin de bulunduğu komisyon 

tarafından süre bitiminde tutanak altına alınır ve işin süresi başlar. 

 

Madde 10-Teminata ilişkin hükümler  

10.1. Kesin teminat 

11.1. Sözleşme bedelinin karşılığı olan %6’sı oranında 1 yıl süreli teminat mektubu 

alınacaktır. 

 11.2. Bu protokolün tanzimi, ifası ile sona ermesine dair her türlü vergi, damga vergisi, resmi 

ve harçlar yüklenici tarafından ödenecektir. Sözleşme ile ilgili, damga vergisi ve diğer yasal 

yükümlülükler Yüklenici yerine getirilip İdare’ye ibraz etmekle yükümlüdür. 

Madde 11 - Ödeme yeri ve şartları 

11.1. Yüklenicinin hakedişi  Mali İşler Daire Başkanlığınca ödenir. 

11.1 Hakediş raporları her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir. Ödemeler 15 günlük 

hakedişler halinde ödenecektir. Ödemeler yüklenicinin banka hesabına TL olarak yapılacaktır.   

 

Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde imalat 

olarak sarf etmek zorundadır. 
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11.2. Yüklenici yapılan işe ilişkin alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına 

devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından 

istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.  

11.3. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına 

temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve 

şartları taşıması gerekir.  

11.4 Ödemeye esas para birimi Türk Lirası (TL) ’dır.  

 

 

Madde 12 - İş programı 

12.1. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren sözleşme bedeli 

üzerinden imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım süreleri de göz önünde bulundurulmak 

suretiyle, İdareye iş programını teslim edecektir.  

12.2. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere en geç 2 (İki) gün içinde onaylar. 

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı  

13.1. Ara hakkediş ile avans verilebilir.  

Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları 

14.1. T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı inşaat ve tesisat birim fiyatlarında 

ki fiyat artışları tenzilatlar düşülerek yansıtılacaktır. (Fiyat artışları Tüik İnşaat maliyet 

endeksine (aylık) göre hesaplanacaktır. ) 
 

Madde 15 - Alt yükleniciler  

15.1. Bu işte alt yüklenici çalıştırılamaz. 

Madde 16 - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım onarım, yedek parça gibi destek 

hizmetlerine ait şartlar  

16.1. Teknik Şartnamede montaj, eğitim, devreye alma gibi destek hizmetlerine ait şartların 

detayları belirtilmiştir. 

Madde 17 - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması 

17.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, 

tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici 

kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, 

yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, “all risk” sigorta yaptırmak 

zorundadır. 

17.2. Yüklenici,  işin yer tesliminden itibaren kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin 
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a) Yüklenicinin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların 

giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlar, 

b) Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde yüklenicinin sorumlu olduğu bir 

nedene dayanan ziyan ve hasarlara  karşı genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta 

yaptırmak zorundadır. 

Madde 18 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları 

Sözleşme süresinin uzatılmasını gerektiren mücbir sebepler aşağıda sınırlayıcı olarak 

belirtilmiştir. Bu mücbir sebepler ile sürenin  uzatılabilmesi için, bu sebebin önceden tespit 

imkânı olmaması, YÜKLENİCİ’ ye atfı mümkün bir kusurun  bulunmaması ve mücbir sebebin 

iş üzerinde gecikmeye müessir olması ve mahiyetine göre  YÜKLENİCİ’ nin bu sebebi ortadan 

kaldırmaya gücü yetmemiş bulunması icap ettiği gibi, mücbir sebebin vukuundan itibaren 10 

(on) gün içinde  YÜKLENİCİ’ nin  İdare’ye ’ yazılı olarak haber vermek suretiyle yetkili 

makamlar tarafından usulüne uygun olarak tanzim edilmiş belgelerle mücbir sebebin vukuunu 

ispat etmesi lazımdır. Bu durumda şartlar göz önüne alınarak kaybedilen zamana eşit bir süre 

kadar süre uzatımı belirlenir. Bu süreyi İDARE tayin eder. 

Mücbir Sebepler: 

 İşin yapıldığı il ve ilçede olağanüstü tabiat olaylarından doğabilecek hususlar, 

 Savaş hali, 

 Kısmi veya genel seferberlik ilanı, 

 Yasal genel grevler. Ancak grevlere YÜKLENİCİ tarafından sebebiyet verilmemiş 

olacaktır. 

 İşyerindeki grev süresinin beş (5) günü geçmesi halinde İDARE sözleşmeyi 

feshedebilir. 

 Malzeme ve makina temini ve taşınmasını etkileyebilecek haller, yasal grevler ve 

lokavtlar ve hükümet kararları. Malzeme ve makina temininde ilgili fabrikaların bu 

malzeme ve makinaların sağlanabileceği tek yerler olması gereklidir 

Havaların kötü gitmesi ve resmi tatil günleri süre uzatımı için talep ve hak teşkil etmez. Keza, 

yukarıda tarif edilen hallerin dışındaki sebepler süre uzatımı için talep ve hak teşkil etmez. 

 

 

 

Madde 19 – İşin Geçici Kabule Hazır Hale Getirilmesi 

19.1.  İşlerin tamamının veya geçici kabulün yapılacağı kısmının inşaat, imalat ve montajının 

%95'den fazlasının bitirilmesi ve kullanılmasına mani olmayacak şekilde tamamlanması şarttır. 

19.2.  Yüklenici, İdare’ye yazılı olarak başvurarak bu durumda olan işlerin geçici kabulünü 

isteyecek ve talebi ile birlikte as-built projelere esas olacak değişikliklerin günü gününe 

işlendiği projeleri İdare’ye verecektir. 

19.3.  İŞ’ in Geçici Kabule hazır hale gelmesi için: 
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19.4.  As-Built projelerin İdareye teslimi, 

19.5.  Eksik ve kusurlu işlerin tamamlanması ve belgelenmesi, 

19.6.  Tüm testlerin ve işletmeye alma prosedürlerinin yerine getirilmesi ve sonuçlanarak 

belgelenmesi şarttır. Aksi durumunda yukarıda konu edilen maddelerden birinin bile eksik 

olması halinde geçici kabul ile ilgili herhangi bir işlem yapılmayacaktır. 

19.7.  İdare’nin işlerin geçici kabule elverişli bulunduğu hakkında olumlu görüşünü yazılı 

olarak bildirdiği tarih, geçici kabul çalışmalarının başlangıç tarihidir. 

19.8.  İşin  geçici  kabule  hazır  olmadığı  sabit  olursa  durum  yazılı  olarak  gerekçeleri  ile  

birlikte YÜKLENİCİ' ye bildirilecektir. Bu durumda İDARE, Sözleşme hükümleri dahilinde 

hareket etmekte serbest olacaktır. 

 

 

20. Geçici Kabul 

20.1.  Yukarıda açıklandığı şekilde işler geçici kabule hazır bulunduğu takdirde; İDARE 

tarafından görevlendirilen kabul komisyonu inceleme ve kontrol yapacağı günü YÜKLENİCİ' 

ye bildirir. YÜKLENİCİ bildirime rağmen hazır bulunmazsa tutanakla bu durum tespit edilir. 

20.2.  Kabul komisyonunun inşaat yerinde inceleme ve kontrol yapacağı gün, işin geçici kabule 

elverişli bulunduğu hakkındaki olumlu görüşünün yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren (15)  

takvim gününü geçemez. 

20.3.  Kabul komisyonu yapılan İŞ’ in Sözleşme ve eklerine uygun olarak yapılmış olup 

olmadığını tetkik eder.  İŞ’  in  genel  durumu  veya  kısımları  kabul  edilebilir  durumda  

olmakla  beraber  kabul komisyonunca noksan veya kusurlu görülen kısım ve haller mevcut ise 

bunların bir listesi tanzim edilerek kabul tutanağına eklenir. 

20.4.  Tespit edilen noksan ve/veya kusurlu işler   YÜKLENİCİ tarafından geçici kabul 

tutanağında belirlenen veya daha sonra kendisine yazılı olarak bildirilecek olan daha erken bir 

tarihe kadar bedelsiz olarak tamamlanır ve/veya onarılır. Noksan ve/veya kusurlu işlerin bu 

hususta yukarıda belirtildiği şekilde tayin edilen müddet içinde tamamlanmaması halinde 

Sözleşmede yazılı gecikme cezası tatbik olunur. Tamamlanmadan bırakılan kısımların bedelleri 

geçici kabul tutanağında karşılarında gösterilen miktarda ve YÜKLENİCİ' nin nam-ı hesabına 

yaptırılıp bedeli ve cezalar kesin hakkedişinden yetmez ise teminatından kesilir. Geçici kabul 

tarihi eksiklerin tamamlandığı tarihtir. 

20.5.  Kabul sırasında şartname gereğince yapılan testlerin masrafları YÜKLENİCİ' ye aittir. 

20.6.  Teknik yönden kabul edilmesinde sakınca görülmeyen ancak giderilmesi mümkün 

olmayan ve zaman kaybı doğuran noksan ve kusurlu işler için kabul komisyonunca 

saptanacak bir bedel kesilmek suretiyle geçici kabul yapılır. Ancak bu gibi noksan ve kusurlu 

işler için kesilecek miktar geçici kabul tutanağında belirtilir. 

20.7.  Yüklenicinin Geçici kabul tutanağını imzalamaktan imtina etmesi halinde İDARE’ nin 

tek başına imzası yeterli olacaktır. 

20.8.  Geçici kabul tutanağına yazılması gözden kaçmış veya zaman içinde oluşmuş saptanan 

başka hatalı/kusurlu  işlerin  saptanması  halinde  tutanak  ile  sabitlenerek YÜKLENİCİ’  nin  

gereğini yapmakla yükümlüdür. 
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21. Kesin Kabul ve  Hakediş Raporu Düzenlenmesi  
21.1.  Bütün işlerin bitirilmesi ile YÜKLENİCİ en geç 1 (bir) hafta içinde kesin hakedişi 

hazırlayıp İDARE' e onay ve kontrol için sunacaktır. İDARE ve YÜKLENİCİ gerektiğinde 

karşılıklı olarak kesin hesaplar üzerinde çalışarak kontrol ederler ve tutanak düzenleyerek 

imzalarlar. 

21.2.  Kesin hesapların burada belirtilen sürede verilmemesi halinde İDARE bunları  

YÜKLENİCİ hesabına yapar veya yaptırır. Bu işlere karşı ihale bedelinin % 5 (Yüzde beş ) i 

tutarında  bir  bedel  kesilir.  İDARE hazırlanan kesin hakkedişin  inceleme ve  imzaya  

hazır bulunduğunu  YÜKLENİCİ' ye bildirir. 

21.3.   YÜKLENİCİ,  bunları en geç (on) 10 gün içinde inceler ve imzalar, varsa itirazını 

bildirir. Aksi halde kesin hesap   YÜKLENİCİ tarafından aynen kabul edilmiş olacak ve 

kesin hesap işleme konulacaktır. Daha sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.   

YÜKLENİCİ’ nin, bir itirazı olduğu takdirde, itiraz konusu kısımlara ait ödemeler 

uyuşmazlığın sonuçlanmasına kadar İDARE tarafından tutulur. Diğer kısımlar YÜKLENİCİ' 

ye ödenir. 

21.4.  YÜKLENİCİ,  kesin hakediş ile birlikte; 

 Geçici kabulde görülen eksik ve kusurlu işlerin tamamlanmasına ait geçici kabul 

tutanağını, 

 İhale konusu İŞ dolayısıyla YÜKLENİCİ’ nin Sosyal Güvenlik Kurumu’na 

herhangi bir borcu olmadığına dair İLİŞİKSİZLİK belgesini, 

 As-built projelerini, 

 İş teslim dosyalarını Muayene Kabul Komisyonu’na yazı ile teslim eder. 

 İş Teslim Dosyaları 1 Takım olarak eksiksiz hazırlanır. İş Teslim dosyası içeriğinde 

 SGK İlişiksizlik belgesi, 

 Kamu makamlarına veya benzeri kurum ve kuruluşlara teslim edilmesi gereken 

işlerle ilgili her türlü belge, 

 Malzeme onay formları 

 Proje onay formları, 

 Uygunsuzluk ve düzeltme faaliyeti formları, 

 Alt yapı onay formları, 

 Test onay formları 

 Tüm ekipman ve malzemelere ait bakım sözleşmeleri, garanti belgeleri, servis 

adresleri, test ve devreye alma belgeleri, periyodik bakım bilgi ve föyleri, işletme ve 

bakım kılavuzları, 

 Geçici kabul tutanakları, 

 

21.5.  Sözleşmede konu edilen doküman ve projelerin teslimi ve İDARE  tarafından yazılı 

onayı, 

 Ana işe ait yapılmış olan kesin hesap tutarının karşılıklı onaylı mutabakatı, 
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 Sözleşmede tanımlanmış olan nefaset, ceza, şantiye temizlik ve sair giderlere ait kesinti 

mutabakatı vermesi gerekir. 

Yukarıda söz konusu edilen evrak ve dokümanların YÜKLENİCİ tarafından eksik teslim 

edilmesi ve/veya İDARE  tarafından  onaylanmaması  halinde  konu  edilen  eksikliklerin 

YÜKLENİCİ  tarafından  tamamlanması ve İDARE tarafından onaylanmasına kadar teminatı 

iade edilmeyecektir. 

 

22. Geçici Kabul, Kesin Kabul ve Teminat Süresi 

22.1.  Geçici Kabul ve kesin kabul arasındaki ''TEMİNAT SÜRESİ'' 12 (on iki) aydır. 

22.2.  İşlerin tamamının kesin kabulü, teminat süresi sonunda ve geçici kabule ilişkin kurallar 

uyarınca yapılır. Geçici ve kesin kabuller sırasında YÜKLENİCİ tarafından yapılması gereken 

işlerin ve geçici kabul sırasında gözden kaçmış hususların yapılıp yapılmadığı İDARE veya 

oluşturulan kabul heyeti tarafından incelenerek saptanır. 

22.3.  Teminat  süresi  içinde YÜKLENİCİ'  nin  bütün  yükümlülüklerini  yerine  getirdiği,  

kendisine atfedilecek hiçbir kusur ve noksan görülmediği takdirde kesin kabul tutanağı 

düzenlenir. Eğer bu süre içinde sorumluluğu YÜKLENİCİ' ye yüklenmeyecek bir arıza/hata 

olmuş ise bu husus da ayrıca tutanağa yazılır. 

22.4.  Kesin kabule engel bir durum görüldüğü takdirde bu durum kabul heyeti tarafından 

özel bir tutanakla saptanır. 

22.5.   YÜKLENİCİ' nin yaptığı geçici kabul tarihinden başlayarak 1 (Bir) yıl içinde, işlerin 

tekniğine göre yapılmamasından veya geçici kabul tutanağının hatalı hazırlanmasından 

meydana gelecek zarar ve kayıplar genel hükümlere göre YÜKLENİCİ' ye tazmin ettirilir. 

 

Madde 23 - İşlerin denetimi 

23.1. Sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işleri, idare tarafından görevlendirilen 

komisyon üyelerinin denetimi altında, yüklenici tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir.  

23.2. Herhangi bir işin, komisyon üyelerinin denetimi altında yapılmış olması 

yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, sözleşme ve şartnamelerine, 

fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve 

sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.  

23.3. Yüklenici, üstlenmiş olduğu işleri, sorumlu bir meslek adamı olarak fen ve sanat 

kurallarına uygun olarak  yapmayı kabul etmiş olduğundan, kendisine verilen projeye 

ve/veya teknik belgelere göre işi yapmakla,  bu projenin ve/veya teknik belgelerin iş 

yerinin gereklerine, fen ve sanat kurallarına uygun olduğunu, ayrıca işin yapılacağı 

yere, kullanılacak her türlü malzemenin nitelik bakımından yeterliliğini incelemiş, 

kabul etmiş ve bu suretle işin teknik sorumluluğunu üstlenmiş sayılır.  Bununla birlikte 

yüklenici, kendisine verilen projelerin ve/veya şartnamelerin, teslim edilen işyerinin 

veya malzemenin veyahut talimatın, sözleşme ve eklerinde bulunan hükümlere aykırı 

olduğunu veya fen ve sanat kurallarına uymadığı hususundaki karşı görüşlerini  teslim 

ediliş veya talimat alış tarihinden başlayarak on beş gün içinde (özelliği bakımından 

incelenmesi uzun sürebilecek işlerde, yüklenicinin isteği halinde bu süre idarece 



 
 
 
 
 

12 

5.Levent Mah.15 Temmuz Şehitler Cad.14/12 Eyüpsultan İstanbul   
Tel: (0 212)-924-24-44 | Faks: (0 212)-999-78-52 | info@halic.edu.tr 

 
 

artırılabilir) idareye yazı ile bildirmek zorundadır. Bu sürenin  aşılması halinde 

yüklenicinin itiraz hakkı kalmaz. 

 

Madde 24 – Bu madde boş bırakılmıştır. 

 

Madde 25 – Yüklenicinin Genel Sorumluluk Ve Yükümlülükleri 

25.1.  YÜKLENİCİ, taahhüdüne ait hususlarda öncelik sırasına göre işbu Sözleşme ve 

eklerine bağlı olmak kaydıyla: 

 Sözleşme 

 Projeler 

 İhale Teknik Şartnamesi. 

 İş programı 

 Fiyat Cetveli 

 İş Sağlığı ve Güvenliği taahhütnamesi 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik ve genel şartnamesi. Hükümlerine uygun iş 

görmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder 

25.2.  İŞ’  in  fenni  mesuliyeti YÜKLENİCİ' ye  aittir.   YÜKLENİCİ  bu işler ile ilgili 

olarak kullanılan her türlü işçilik, malzeme, avadanlık, cihaz, malzeme ve çalışanlarından 

İDARE’ye  karşı tek başına sorumludur. 

25.3.   YÜKLENİCİ  sözleşme  kapsamına  giren  bütün  İŞ’  i  kaliteli  ve  amaca  uygun  bir  

şekilde yürürlükteki standartlara, usullere ve İDARE  ile imzaladığı sözleşme ve ekleri 

hükümlerine uygun olarak eksiksiz şekilde yerine getirecektir. 

25.4.   YÜKLENİCİ şartnamelerde belirtilen, İŞ’ in tamamlanması için gerekli her türlü 

malzemeyi, takımı, alet, araç, gereç ve makinayı, işçiliği, nakliyeyi temin edip işyerinde 

bulunduracaktır. 

25.5.  YÜKLENİCİ ve yetkilileri  kendisi tarafından yapılacak her türlü işin sorumluluğunu 

taşıyacaktır. İŞ’ in ifası sırasında gerekli her türlü emniyet tedbirlerini alacak, İş Sağlığı ve 

Güvenliği yönetmeliğinin, İş Hukuku Mevzuatının ve bu husustaki ilgili  tüm  mevzuatın  

gereklerini  yerine  getirecek,  bunların  emrettiği  araç,  gereç  ve  tedbirleri sağlayacak  ve  

bu  hususların  işin  devamı  süresince  idamesinden  hukuki,  idari  ve  cezai  olarak İDAREYE’  

karşı bizzat sorumlu olacaktır. 

25.6.   YÜKLENİCİ, iş sırasında çıkabilecek kazalar nedeniyle İDARE’ nin tesis ve 

mallarının ve YÜKLENİCİ personelinin, üçüncü şahısların, kendisinin, personelinin, 

işçilerinin, YÜKLENİCİ ve taşeronlarının işçi  ve  personelinin  uğrayacağı  zararlardan  

doğrudan  doğruya  ve münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu ve İDARE’ye  bu kapsamda 

yapılan müracaatları kabul ve gereğince tediye edeceğini kabul ve taahhüt eder. Bu çerçevede 

YÜKLENİCİ, yetkilileri anılan şahısların maruz kaldıkları her türlü maddi, manevi ve (ölüm 

dâhil) tüm zararlardan dolayı tüm hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını ve 

tüm mahkemelerde sanık ve davalı sıfatı ile taraf olacağını kabul, taahhüt ve beyan eder. 
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25.7.   YÜKLENİCİ, İş Kanunu çerçevesinde çalıştıracağı usta ve işçiler vesaire personelinin 

normal ücret, fazla mesai ücreti, hafta tatili ve genel tatil ücretleri de dâhil ve fakat bunlarla 

sınırlı olmamak üzere sair her türlü kanuni haklarını anında yerine getirmekten tek başına 

sorumludur. İşbu sebeplerle hiçbir şekilde İDARE’ nin zarar görmesine sebebiyet vermeyecek 

olup aksi takdirde zararı tazmin etmekle yükümlüdür. 

25.8.  İŞ'in yapılmasına  ilişkin olarak   her  türlü  sigorta  primleri,  Gelir  Vergisi, 

ödenmesinden YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır.  

25.9. YÜKLENİCİ tüm çalışmalardan sorumlu olup her ne sebeple olursa olsun (tedbirsizlik, 

kirlilik v.s)  Belediye ve  diğer  kurumlardan  yahut  başkaca  kişilerden  gelecek  ceza  ve  

tazminatları YÜKLENİCİ   ödemekle   yükümlüdür.   İnşaat sahasında   oluşabilecek   

muhtemel   hasarlardan YÜKLENİCİ firma sorumludur. 

25.10.Şantiye sahasının emniyete alınması için gerekli bütün malzemeler, YÜKLENİCİ 

tarafından temin edilip şartnamelere uygun şekilde kurularak saha emniyeti sağlanacaktır. 

YÜKLENİCİ,yer teslimi yapıldığı andan itibaren, şantiye sahasının emniyet tedbirlerini 

tamamıyla almakla sorumludur. 

25.11. YÜKLENİCİ işbu sözleşmede yazılı mücbir sebepler dışında çalışma 

yapılamadığından bahisle hiçbir nedenle süre uzatımı talebinde bulunmayacaktır.  

25.12. YÜKLENİCİ iş bitimine kadar hiçbir şekilde ek fiyat talebinde bulunmayacaktır,  

25.13. İş bitiminde inşaat/imalat alanı temizlenmiş  olarak  İDAREYE  teslim edilecektir. 

25.14.YÜKLENİCİ İDARENİN görevlendireceği Mühendislerin sahadaki işin kalitesi, işin 

akışı ve programı yönünden vereceği talimatlara uymak zorundadır.  YÜKLENİCİ her hafta 

sonunda işçilik, makine, mevcut faaliyetler ve varsa kendi talepleri hakkında haftalık rapor 

verecektir. Anlaşmazlıklar halinde bu raporlar esas alınarak çözüm aranacaktır. YÜKLENİCİ, 

İDARE tarafından reddedilen işleri yeniden yapmak zorundadır. 

25.15. YÜKLENİCİ, her türlü yapım  İş'ini projesine, fen ve tekniğine, sözleşme  ekinde  

verilen;  Çevre  ve  Şehircilik  Bakanlığı  Yüksek  Fen  Kurulu  Başkanlığı  Genel Şartnamesi 

ve ilgili   projelerin müellifleri   tarafından hazırlanmış şartnamelere göre yapacaktır. Yapım 

tariflerine uymayan ve İDARE tarafından uygun bulunmayan imalatların bedelsiz olarak 

yeniden yapımı İş'in Bedeline dâhildir. 

25.16.  İş'in yapımı ile ilgili; her türlü Malzemenin temini, alımı ve Sahaya Nakli, 

indirilmesi, istifi ve yüklenmesi, şantiye içi her türlü yatay ve  düşey taşınması, Uygulama 

İşçiliği, zayiatı, tüm sarf malzemeleri, her türlü araç ve gereç giderleri, işin bitiminde 

mahallerin temizlenmesi, artıkların toplanması, istiflenmesi ve çıkan molozların atılması 

YÜKLENİCİye ait olup bununla ilgili her hangi bir ücret talep etmeyecektir. YÜKLENİCİ , ifa 

ettiği işlerin yapımı esnasında İDARE'NİN her türlü talimatına uyacak, malzeme işçilik ve 

yapım ile ilgili emir ve isteklerini geciktirmeden yerine getirecektir. Şantiye içerisindeki 

her türlü (yatay-düşey) yükleme taşıma veya yerine montaj   YÜKLENİCİ nin sorumluluğu 

altındadır.  YÜKLENİCİ, İş'i İDARE'nin bağlı bulunduğu tüm kayıt şart ve şartname ile iş 

programlarına, proje ve detaylarına, sanat ve tekniğine uygun olarak birinci sınıf işçilikle 

yapacaktır. Tüm İş'in yapımı ile ilgili olarak YÜKLENİCİ’nin çalıştıracağı tüm personel ve 

ekiplerin; Barınma, yatma, her türlü ısınma, yeme - içme, Emniyet kemeri, baret, iş elbisesi, 
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iş eldiveni, iş iskelesi, lastik çizme v.s. temin ve giderleri YÜKLENİCİ’ye  aittir.  

YÜKLENİCİ işte kullanacağı işçileri seçip işe başlatacak, kendi emir ve talimatı ile 

çalıştıracaktır. Ancak, işyerindeki çalışmalarında gerekli verimi sağlayamayan, başarısız olan 

veya işyerinde huzursuzluk yaratan işçileri İDARENİN  talebi üzerine  YÜKLENİCİ derhal 

işten çıkaracak ve şantiyeden uzaklaştıracaktır. YÜKLENİCİ işe uygun ve yetenekli işçi 

kullanmadan yaptığı işleri ve kötü işçilikleri, hiçbir bedel talep etmeksizin yeniden yapmayı 

deruhte etmiştir. İDARENİN  YÜKLENİCİ' nin  istihdam  ettiği  işçiler  için  herhangi  bir  

itirazda  veya  şikâyette bulunmamış olması, ya da işyerinden uzaklaştırılmasını istememiş 

olması,   YÜKLENİCİ'NİN bu işçilerin fiillerinden dolayı İDARE'YE olan sorumluluğunu 

ortadan kaldırmaz. İşe uygun olmayan işçilerin İDARE'NİN talebi ile YÜKLENİCİ tarafından 

iş akitlerinin sona erdirilmesinde İş Kanunu ve hizmet akitleri gereğince kendilerine ödenmesi 

gereken tazminatları YÜKLENİCİ 'a ait olup, onun tarafından ödenecektir 

 

Madde 26 – Bu madde boş bırakılmıştır. 

Madde 27 - Sözleşmede değişiklik yapılması  

27.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin 

karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde 

değişiklik yapılabilir: 

 a) İşin yapılma yeri, 

 b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme 

şartları. 

Madde 28 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi  

28.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenici sözleşmeye uygun olarak 

işi süresinde bitirmediği takdirde en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası 

uygulanır. 

28.2. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün 

için ilk sözleşme bedelinin yüzde bir (%1) oranında gecikme cezası uygulanır. 

28.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca 

protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek 

hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.  

28.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak 

hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde 

Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır. 

28.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme 

cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.  

28.6. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde 

gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin 
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tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz. 

28.7.Gecikme halinde uygulanacak cezalar dahil sözleşme kapsamında kesilecek cezaların 

toplam tutarı, hiçbir durumda, ilk sözleşme bedelinin %15'ini geçemez. Toplam ceza tutarının, 

ilk sözleşme bedelinin %15'ini geçmesi durumunda, bu orana kadar uygulanacak cezanın yanı 

sıra protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme 

feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

Madde 29 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar 

29.1. Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde 

bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak 

bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin 

teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

29.2. İdare aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder; 

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak 

yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen 

oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça 

belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, 

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin yasak fiil veya davranışlarda 

bulunduğunun tespit edilmesi, 

hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin 

teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

Yüklenicinin kusurundan kaynaklanan nedenlerle yapılan iş miktarının iş programının 

gerisinde kaldığı ve kalan sözleşme süresinde işin fiilen bitirilmesinin fen ve sanat kuralları 

çerçevesinde mümkün olmadığı hallerde sözleşmede yer alan iş bitim tarihi beklenilmeden 

sözleşme (a) bendine göre feshedilebilir. (b) bendinde yer alan “sözleşmenin uygulanması” 

ibaresinden sözleşmenin imzalandığı tarih ile kesin kabul tarihi arasındaki süreç anlaşılır. 

29.3. Yüklenicinin, ihale sürecinde yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme 

yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir 

kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, 

taahhüdün en az % 80’inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu 

yararı bulunması kaydıyla; 

a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin 

bulunmaması, 

b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması, 

c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek 

nitelikte olmaması, 

hallerinde, idare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını 

isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, 

yüklenici hakkında işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların 

tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil 
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edilebilir. 

 

29.4. Yüklenicinin fesih talebinin  idareye intikali, Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve 

sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, 

ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere,  idarenin en az on gün 

süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi ve 

Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin  yasak sayılan fiil veya davranışlarda 

bulunduğunun tespit edildiği tarih itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen 

yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde 

yükleniciye bildirilir. 

29.5.  Sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı 

tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar endekse göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin 

teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir. 

29.6. Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. 

29.7. Sözleşmenin feshedilmesi halinde,  idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin 

ettirilir. 

29.8. Doğal afet, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı ve benzeri 

diğer hallerin idare tarafından  mücbir sebep olarak kabul edilerek sözleşmenin feshedilmesi 

için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine 

getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün 

yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde 

yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından 

belgelendirilmesi zorunludur. Bu durumda hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin 

teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. 

29.9.  Sözleşmenin yüklenicinin kusurundan kaynaklanan nedenlerle feshedilmesi halinde kesin 

teminat; 

a) Tedavüldeki Türk parası  ise doğrudan doğruya, 

b) Teminat mektubu ise tahsil edilerek gelir kaydedilir. 

29.10 Sözleşme konusu işlerin hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir ve böylece 

yüklenicinin idare ile ilişkisi kesilmiş olur. Bunun için de sözleşmenin feshedilmesine ait onay 

tarihinde işlerin mevcut durumu, idarece görevlendirilecek bir heyet tarafından yüklenici veya 

vekili ile birlikte tespit edilerek bir “Durum Tespit Tutanağı” düzenlenir. Yüklenici veya vekili 

hazır bulunmadığı takdirde bu husus tutanakta belirtilir. 

29.11.  Tasfiye edilmiş işin, kendi teminat süresi içinde veya daha sonra ortaya  çıkabilecek 

kusur ve hataları idarece görevlendirilecek bir komisyon tarafından, yapılacak tebligat üzerine, 

hazır bulunması halinde yüklenici veya vekili ile birlikte tespit edilir. 

29.12.  Gerek sözleşmenin feshedilmesi, gerekse tasfiye halinde kesin hesabın yapılabilmesi 

için işlerin ve  ihzaratın ölçülebilir duruma getirilmesi, teknik zorunluluklar nedeniyle veya 

yapılmış iş kısımlarının korunmasını sağlamak üzere işlerin belli bir aşamaya kadar yapılması 

gerekiyorsa, bu husus ayrıntılı olarak tasfiye geçici kabul tutanağında veya sözleşmenin 
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feshedilmesi hali için “Durum Tespit Tutanağı”nda belirtilir. İdare, belirli bir süre vererek bu 

işlerin yapılmasını yükleniciden isteyebilir. Yüklenici bu hususları yerine getirmediği takdirde 

idare, bu belirli işleri yüklenici hesabına yapar veya yaptırır. Bu işlerin yaptırılması bedeli, 

sözleşmeye göre yükleniciye ödenecek bedelden fazla olursa aradaki fark yüklenicinin 

alacaklarından düşülür, alacağı kalmamışsa tasfiye halinde teminatından kesilir, fesih halinde 

ise genel hükümlere göre işlem yükleniciden ayrıca tahsil edilir. 

29.13. Sözleşmenin feshedilmesinden veya tasfiyesinden sonra “hesap kesme hakedişi” idarece 

belirlenecek bir süre içinde yüklenici ile birlikte yapılır. Yüklenici gelmediği veya yetkili bir 

vekil göndermediği takdirde, idare bu hakedişi tek taraflı olarak yapar ve yüklenicinin bu 

hususta hiç bir itiraz hakkı olamaz. 

29.14. Sözleşmenin yüklenicinin kusurundan kaynaklanan nedenlerle feshedilmesi halinde; 

a) Hesap kesme işlemi sonucunda, yüklenicinin idareye borçlu kalması halinde borcun 

tahsilinin, 

b) Kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar 

güncellenmesi sonucunda oluşan farkın tahsilinin, 

c) Varsa idarenin uğradığı zararın tazmininin, genel hükümlere göre yapılması gerekir 

Madde  30 .   İş Miktarının Artması Veya Eksilmesi 

30.1. İDARE’ nin yazılı talimatı olmadan sözleşme kapsamında tanımlanmış olan projede 

değişiklik yapılamaz.  İDARE  tarafından  yazılı  talimat  ile  KONTROL’  e  bildirilen  

değişiklik  talebi, KONTROL tarafından yazı ile   YÜKLENİCİ’ ye bildirilir. 

Sözleşmenin ilgili maddeleri gereği oluşturulacak “İŞ EMRİ” nin İDARE ve KONTROL 

tarafından onaylanması ile ilave iş geçerlilik kazanır. 

YÜKLENİCİ, hiçbir şekilde İDARE’nin yazılı onayı olmadan işbu sözleşme ve ekleri ile 

tarif edilen işte; proje, şartname ve talimatlara aykırı olarak değişiklik, ilave, azaltma ve 

çoğaltma yapamaz. 

Madde 31-   Bu madde boş bırakılmıştır. 

Madde 32 -  Bu madde boş bırakılmıştır. 

Madde 33 - Anlaşmazlıkların çözümü  

33.1.  İşin yürütülmesi veya kesin hesapların çıkarılması aşamasında komisyon üyeleri ile 

yüklenici arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar, öncelik sırası sözleşmesinde belirtilen, 

sözleşme eklerindeki hükümler dikkate alınmak suretiyle aşağıda yazılı olduğu şekilde idare 

tarafından çözüme bağlanacaktır. Yüklenici, anlaşmazlığa yol açan konuda, bu durumun 

ortaya çıktığı günden başlamak üzere on beş gün içinde itiraz ve şikayetlerinin sebeplerini 

açıklayan bir dilekçe ile idareye başvuracaktır. 

33.2.  İdare, bu dilekçeyi aldığı tarihten başlamak üzere en çok iki ay içinde inceleyip bu 

husustaki kararını yükleniciye bildirecektir. İki ay içinde kendisine bir cevap verilmediği 

veya verilen karara razı olmadığı takdirde, yüklenici anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin 

sözleşme hükümlerine göre hareket etmekte serbesttir.  

 

Madde 34 - Hüküm bulunmayan haller 
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34.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı teknik ve genel şartnamesi, Yapım İşleri Genel Şartnamesi ile  bu Şartnamelerde  

hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.  

Madde 35 – Gizlilik 
 

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLER  

  

35.1. Taraflar işbu sözleşmenin devamı süresince veya sona ermesinden sonra her zaman, 

birbirleri ile ilgili doğrudan ya da dolaylı olarak elde edeceği sözleşme konusu hizmete ilişkin 

İDAREnin kendisi ya da çalışanları tarafından hiçbir surette ifşa edilemeyeceğini, bu 

İDARElerin ticari sır kabul edildiğini aksi bir durum meydana geldiği takdirde gizli 

İDARE’si ifşa edilen tarafın gerek hukuki gerekse de cezai şikayet haklarını kullanabileceğini 

gayrikabili rücu olarak şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.  

  

35.2. İDARE ile YÜKLENİCİ arasında bu sözleşmeye ek ayrıca gizlilik sözleşmesi 

imzalanacaktır.  

  

35.3. YÜKLENİCİ, işbu sözleşme kapsamında vereceği hizmetlerle ilgili olarak, İDARE’nin 

öğrenci ya da çalışanlarına ait kişisel verilerin kendisiyle paylaşılması durumunda, bu kişisel 

verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili mevzuat (“Kişisel Veriler 

Mevzuatı”) kapsamında belirlenen usul, esas ve ilkelere uygun olarak ve sadece sözleşme 

kapsamındaki yerine getirmekle yükümlü olduğu edimlerin ifası için gerekli olduğu ölçüde 

işleyeceğini; bu İDAREleri gizli tutacağını; hiçbir şekilde üçüncü kişilere ya da yurtdışına 

aktarmayacağını; amacı dışında kullanmayacağını ve herhangi bir işleme tabi tutmayacağını; 

işbu Sözleşmenin sona ermesi ya da hizmet verilmesinin herhangi bir nedenle son bulması ya 

da verilerin işlenmesinde herhangi bir geçerli neden kalmaması durumunda söz konusu kişisel 

verileri derhal imha edeceğini kabul,  beyan ve taahhüt eder. İDARE’nin talebine gerek 

olmaksızın, işin gerçekleştirilmesinde görev alan üçüncü kişilerden de bu taahhüt 

YÜKLENİCİ aracılığıyla alınır. Bu taahhüt, sözleşme bitiminden sonrası için de süresiz 

olarak geçerlidir.   

 35.4. YÜKLENİCİ, işbu sözleşmede yer alan düzenlemelere ya da Kişisel Veriler 

Mevzuatı’na aykırı davranması halinde idari para cezaları da dâhil olmak üzere İDARE’nin 

uğradığı her türlü zararı İDARE’nin ilk yazılı talebi üzerine nakden ve defaten tazmin 

edecektir.  

Madde 36 - Diğer hususlar 

36.1. İŞ’ lerin takibi bakımından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kontrol Yönetmeliğine 

uygun olarak şantiye defteri, günlük raporlar, yeşil defter, ataşman ve diğer evrak İDARE ve 
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YÜKLENİCİ arasında karşılıklı olarak düzenlenerek imzalanacaktır. 

36.2. İDARE’ nin izni olmadıkça YÜKLENİCİ, Türk Hukuk Mevzuatının gerektirdikleri 

haricinde İŞ sahasına ilan ve benzeri yazı asamaz, inşaat yeri ve ismi İDARE proje müellifleri 

ile YÜKLENİCİ 'nin isimlerini belirten  ilan  KONTROL'  ün  onaylayacağı  bir  projeye  

göreYÜKLENİCİ  tarafından  imal  ve  inşa ettirilecektir. 

36.3. Bu  şartname,  Sözleşme  ve  eklerinde  yazılı  şartların  uygulanmasında,  işin  

durdurulmasında  ve  ceza kesilmesine dair şartların uygulanmasında İDARE  hüküm almak 

zorunda değildir. 

36.4  Sözleşme  ve  ekleri  arasında  çelişki  bulunduğu  hallerde  İDARE  nin  uygun  

göreceği  hal  tarzı uygulanacaktır. Bunun dışında tereddüt edilen maddelerin açıklanması 

İDARE tarafından yapılacaktır. 

Madde 37 - Yürürlük 

37.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Madde 38 – Sözleşmenin imzalanması 

38.1. Bu sözleşme 38 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup 

anlaşıldıktan sonra ………………….. tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca 

İdare, yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı bir suretini” 

Yükleniciye verecektir. Teknik Şartname, İdari Şartname ve Sözleşme Taslağı hükümleri 

arasında herhangi bir çelişki olması halinde Haliç Üniversitesi  lehine olan maddeler geçerli 

olacaktır. 

 

      İDARE                                                                                YÜKLENİCİ  

 


